

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“) dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi níže uvedenými smluvními stranami, které se dohodly na následujícím:

Obec Senohraby

IČO: 00240737, DIČ: CZ00240737

se sídlem Příční 61, 251 66 Senohraby

zastoupená Ing. Janou Svaškovou, starostkou

bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 4629201/0100

(dále též jen „objednatel“)

a

B E S s.r.o.

IČO: 437 92 553, DIČ: CZ43792553

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

zastoupená Ing. Lubošem Kurzem, jednatelem / Petrem Váňou, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 3300121/0100

(dále též jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel budou dále společně označováni jako „strany“, samostatně pak každý jen jako „strana“.

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. [Předmět smlouvy] Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje v souladu s podmínkami této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla.
- 1.2. [Dílo] Zhotovitel se zavazuje provést s potřebnou péčí v ujednaném čase dílo „MK ulice Školní, obec Senohraby“ (dále též jen „dílo“) podle zadání objednatele. Podrobná specifikace prováděných prací je uvedena v nabídce zhotovitele č.562/2020 ze dne 14.10.2020 (dále též jen „nabídka zhotovitele“), která obsahuje oceněný výkaz výměr (dále též jen „položkový rozpočet“) a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.3. [Veřejnoprávní povolení] Objednatel zajistil, popř. se zavazuje zajistit územní rozhodnutí, stavební povolení a veškerá další rozhodnutí orgánů veřejné správy nezbytná pro realizaci díla (dále též jen „veřejnoprávní povolení“). Bude-li v důsledku podmínek stanovených ve veřejnoprávních povoleních nezbytné provést dodatečné práce, změny či nové práce, které nebyly jako součást díla obsaženy v nabídce zhotovitele, bude postupováno dle čl. IV. odst. 4.84.8 této smlouvy.

- 1.4. [Negativní výčet] Pro odstranění pochybností se uvádí, že součástí díla není zhotovení projektové dokumentace (zejména realizační dokumentace stavby či dokumentace skutečného provedení stavby), ani geodetická zaměření (zejména geodetické vytyčení prostorové polohy stavby či vytyčení inženýrských sítí ani zhotovení geometrického zaměření zhotovené stavby). Součástí díla není rovněž odstranění případných nečistot a náplavů, dopravně inženýrská opatření (DIO), úprava spáry v napojení na stávající povrch, úprava podkladů a zajištění sítí mimo položek uvedených v položkovém rozpočtu. Tyto činnosti mohou být po dohodě stran realizovány jako vícepráce (viz čl. IV. odst. 4.84.84.8 této smlouvy).
- 1.5. [Místo provádění díla] Nevyplyvá-li z této smlouvy výslovně něco jiného, provádí zhotovitel dílo na pozemcích parc. č. 68/92, 68/96, 68/6, 68/34, 491/7, 501/3, 68/21 v k.ú.Senohraby, obec Senohraby. Místem plnění je ulice Školní, obec Senohraby.
- 1.3. [Oprávnění zástupci objednatele] Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále též jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:
- a. Ing. Jana Svašková, starostka, tel.: 602 279 629, e-mail: obec@senohraby.cz, Příční 61, 251 66 Senohraby;
 - b. Milan Kraut, místostarosta, tel.: 603 527 623, e-mail: obec@senohraby.cz, Příčná 61, 251 66 Senohraby.
- 1.4. [Oprávnění zástupci zhotovitele] Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou:
- a. Ing. Aleš Sládek, vedoucí výroby, tel.: 724 590 151, e-mail: sladek.ales@besbn.cz, Sukova 625, 256 01 Benešov;
 - b. Bc. Michal Soukup, vedoucí střediska, tel.: 724 611 012, e-mail: soukup.michal@besbn.cz, Sukova 625, 256 01 Benešov.
- Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech finančních jsou:
- c. Petr Váňa, ekonomický náměstek - jednatel, tel.: 317 722 811, e-mail: vana.petr@besbn.cz, Sukova 625, 256 01 Benešov;
 - d. Lenka Hasenkovská, vedoucí ekonomického úseku, tel.: 317 722 811, e-mail: lenka.hasenkovska@besbn.cz, Sukova 625, 256 01 Benešov.
- 1.5. [Změna oprávněných osob] Strany se dohodly, že při změně kontaktních osob uvedených v čl. I. odst. 1.3 a 1.4 této smlouvy není třeba vyhotovovat dodatek ke smlouvě a postačí písemné oznámení druhé smluvní straně. Za písemnou formu bude pro tento účel považována též výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. [Předání staveniště] Strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provádění díla, a to nejpozději do 31.3.2021. O předání staveniště bude sepsán písemný zápis podepsaný oběma stranami. Nejpozději při předání staveniště budou zhotoviteli ze strany objednatele předána pravomocná veřejnoprávní povolení nezbytná pro realizaci díla. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 2.2. [Termín dokončení díla] Strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v termínu do 30.9.2021. Zhotovitel je oprávněn provést dílo před sjednanou dobou. V případě přerušení provádění díla z důvodů, za které

- zhotovitel neodpovídá, se termín pro dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno.
- 2.3. [Nevhodné klimatické podmínky] Provádění díla se přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezujících provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli zaslat oznámení o nutnosti přerušení provádění díla bez zbytečného dokladu poté, co se o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl.
- 2.4. [Prodlení zhotovitele] V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla, pokud to nebude z důvodů na straně objednatele či z důvodu vyšší moci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % (jedné setiny procenta) z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy objednatel vyzve zhotovitele k její úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu skutečné škody vzniklé porušením povinností, a to v rozsahu, v jakém převyšuje smluvní pokutu.
- 2.5. [Vyšší moc] Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou stranou odvráceny nebo překonány ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po straně vyžadovat, a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídaný. Za okolnosti „vyšší moci“ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, přírodní katastrofy, válka, epidemie Covid-19, všeobecná mobilizace nebo občanská válka.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1. [Cena za dílo] Strany se dohodly, že cena za dílo činí částku **2 899 728,96 Kč** (slovy: dvamilionyosmsetdevadesátdevěttisícsetdvacetosm korun českých a devadesátšest haléřů) bez DPH. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k položkovému rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována DPH ve výši dle platných právních předpisů. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu cenu díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí, nebo náklady, než bylo předpokládáno.
- 3.2. [Fakturace] Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli postupně na konci každého kalendářního měsíce, a to na základě zjišťovacího protokolu písemně odsouhlaseného oprávněným zástupcem objednatele (viz čl. IV. odst. 4.2 této smlouvy). Na základě tohoto zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Faktura bude dále obsahovat:
- a. odkaz na příslušný zjišťovací protokol, na jehož základě byla vystavena s tím, že kopie tohoto protokolu bude k faktuře přiložena;
 - b. číslo smlouvy zhotovitele 140/2020;
 - c. název díla „MK ulice Školní, obec Senohraby“
- 3.3. [Zádržné] Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % (slovy: devadesát procent) z celkové ceny díla dle této smlouvy. Zbýlých 10 % (slovy: deset procent) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a po jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného zápisu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o odstranění vad.

- 3.4. [Splatnost a způsob úhrady] Každá z faktur vystavená podle čl. II. odst. 3.2 této smlouvy má podle dohody stran splatnost 30 (třicet) dnů od data odeslání faktury objednateli. Faktura na zaplacení zbylých 10 % (slovy: deseti procent) z celkové ceny díla dle čl. II. odst. 3.33 této smlouvy je splatná do 15 (patnácti) dnů od data odeslání faktury objednateli. Objednatel se zavazuje hradit faktury bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy jsou peněžní prostředky připsány na účet zhotovitele.
- 3.5. [Vady fakturace] Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v čl. II. odst. 3.22 této smlouvy nebo je bude uvádět chybně, je objednatel oprávněn požadovat její přepracování. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli své výhrady k faktuře písemně, a to ve lhůtě splatnosti příslušné faktury. Po doručení opravené nové faktury běží nová lhůta splatnosti.
- 3.6. [Prodlení objednatele] V případě prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy zhotovitel vyzve objednatele k její úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu skutečné škody vzniklé porušením povinnosti, a to v rozsahu, v jakém převyšuje smluvní pokutu.

Článek IV. Provádění díla

- 4.1 [Provádění díla] Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a dílo provádí v souladu se zadáním a obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
- 4.2 [Zjišťovací protokol] Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5 (pěti) dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokol. Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit do 3 (tří) dnů od jeho obdržení. V případě, že se objednatel v uvedené lhůtě k předloženému předávacímu protokolu nevyjádří, považuje se příslušný zjišťovací protokol považován za odsouhlasený. Pokud bude mít objednatel námitky k obsahu zjišťovacího protokolu, musí je uplatnit v písemné formě u zhotovitele, a to nejpozději do 3 (tří) dnů od předložení příslušného zjišťovacího protokolu. Zhotovitel posoudí oprávněnost námitek ve lhůtě 3 (tří) dnů od jejich obdržení a v případě oprávněnosti provede opravu příslušného zjišťovacího protokolu a opravený protokol zašle objednateli. Objednatel je povinen potvrdit opravený zjišťovací protokol do 1 (jednoho) dne od jeho obdržení; marným uplynutím této lhůty se považuje opravený zjišťovací protokol za odsouhlasený.
- 4.3 [Skryté překážky] Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat objednatele a navrhnout mu změnu díla. Do doby, než je dosaženo dohody o změně díla, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit a po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle smlouvy. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. V tomto případě má zhotovitel právo na zaplacení ceny za část dosud provedeného díla.
- 4.4 [Vlastnické právo] Strany se dohodly, že vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování je objednatel s tím, že vlastníkem věcí, které si zhotovitel opatřil k provedení díla, zůstává až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí díla, zhotovitel.
- 4.5 [Součinnost objednatele] Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou k řádnému a včasnému dokončení díla. Objednatel je zejména povinen zajistit veškerá potřebná veřejnoprávní

povolení a technická opatření nezbytná k provedení díla, včetně zajištění přístupu pro mechanizaci zhotovitele. V případě, že objednatel neposkytuje zhotoviteli potřebnou součinnost, je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit do doby, než bude ze strany objednatele požadovaná součinnost poskytnuta. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle smlouvy.

- 4.6 [Pracovní doba] Dílo bude zhotovitelem prováděno v pracovních dnech od 7.00 hod. do 15.30 hod. Případné požadavky objednatele na prodlouženou pracovní dobu či na práce v sobotu, neděli a dalších dnech pracovního klidu mohou být po dohodě stran realizovány jako vícepráce (viz čl. IV. odst. 4.84.8 této smlouvy).
- 4.7 [Změny díla] Změna předmětu plnění této smlouvy je možná pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran. Dohodnou-li se strany po uzavření této smlouvy na rozšíření nebo změnách rozsahu díla, které budou mít vliv na dohodnutou cenu díla, je objednatel povinen zaplatit cenu díla zvýšenou o cenu dohodnutých dodatečných či nových prací. Dohodu o změně předmětu plnění je možné učinit rovněž prostřednictvím zápisu do stavebního deníku podepsaného oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele; zhotovitel však není povinen změnu nebo rozšíření díla provést, nedohodnou-li se smluvní strany písemně, formou dodatku k této smlouvě, o ceně těchto dodatečných či nových prací.
- 4.8 [Vícepráce] Vyskytne-li se v průběhu realizace díla nutnost provedení dodatečných prací, změn či nových prací (dále společně též jen „vícepráce“), je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 (pěti) dní ode dne, kdy se o nutnosti provedení víceprací dozvěděl, soupis takovýchto víceprací společně s cenovou nabídkou na jejich provedení. Objednatel je povinen odsouhlasit soupis víceprací nebo je písemně odmítnout do 5 (pěti) dní od předání soupisu zhotovitelem. Neučiní-li tak v této lhůtě, má se za to, že vícepráce byly objednatelem odsouhlaseny v rozsahu a ceně stanovené zhotovitelem. Pro určení nabídkové ceny bude použito jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v nabídce zhotovitele nejsou obsaženy, budou použity ceny URS Praha, a. s. v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

Článek V.

Dokončení a předání díla

- 5.1. [Provedení díla] Provedením díla se rozumí dokončení díla, tj. předvedení způsobilosti díla sloužit dohodnutému účelu, dále předání díla a jeho převzetí objednatelem. Dílo provede zhotovitel dle požadavků uvedených v příslušných souvisejících technických normách (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO) a obecně závazných právních předpisech České republiky, které se na dílo vztahují. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.2. [Předávací protokol] Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla alespoň pět (5) pracovních dnů předem. O převzetí díla bude vyhotoven písemný předávací protokol, ve kterém budou uvedeny zejména následující údaje:
- údaje o zhotoviteli a objednateli;
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá; v případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí protokol obsahovat i:

- f. soupis zjištěných vad;
 - g. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - h. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění.
- 5.3. [Domněnka převzetí] V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a převzetí díla nebo předání a převzetí díla jiným způsobem zmaří, má se za to, že s provedením díla souhlasí a nemá k dílu a jeho provedení žádných námitek a dílo převzal v termínu určeném zhotovitelem.
- 5.4. [Doklady] Při předání díla předá zhotovitel objednateli v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami rovněž doklady prokazující kvalitu provedených prací a dodaných materiálů (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.).

Článek VI.

Vady díla

- 6.1. [Odpovědnost za vady] Vadou díla se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. Zjevnou vadou se rozumí vada, kterou lze zjistit prohlídkou díla či množstevní vada.
- 6.2. [Záruka] Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce třicet šest (36) měsíců za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti.
- 6.3. [Reklamáce] Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení o reklamaci musí být uveden popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje, a navržený způsob vyřízení reklamáce.
- 6.4. [Nároky objednatele] Objednatel je v případě vadného plnění oprávněn žádat zhotovitele o:
- a. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, nebo
 - b. poskytnutí přiměřené slevy z ceny za dílo.
- 6.5. [Opožděné uplatnění vady] Právo objednatele z vadného plnění zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:
- a. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - b. bez zbytečného odkladu poté, kdy je při náležité pozornosti měl zjistit při prohlídce během předání a převzetí díla,
 - c. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být při náležité pozornosti zjištěny později, nejpozději však do konce záruční lhůty.
- 6.6. [Výluky ze záruky] Zhotovitel neodpovídá za vady díla, pokud k těmto vadám došlo v důsledku následujících skutečností:
- a. nedostatečná údržba díla;
 - b. vady materiálů, které nedodal zhotovitel, či porucha stávajících (zhotovitelem v rámci díla neprovedených) ložnic a podkladních vrstev nebo tělesa komunikace;
 - c. nadměrné dopravní zatížení, provozování jiných než silničních vozidel schválených pro silniční dopravu;
 - d. vady způsobené vyšší mocí;

- e. vady dokumentace, na které zhotovitel objednatel upozornil, a objednatel na provádění díla přesto trval, popř. vady dokumentace, které zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné péče zjistit;
 - f. nižší kvalita vzhledu povrchu v okolí překážek, kde z technologických důvodů nebylo možné provést souvislou pokládku finišerem, a kde proto byla provedena ruční pokládka asfaltu, popř. v místech styku asfaltových vrstev s trvalými objekty, kde nebylo možné hutnit válcem, ale vibrační deskou, což může způsobit nižší kvalitu vzhledu povrchu.
- 6.7. [Odstranění vad] Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, popř. nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen odstranit vytýkané vady nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatel zhotoviteli. Pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní, má objednatel právo podle své volby nechat odstranit vady třetím subjektem na náklady zhotovitele, či požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo.
- 6.8. [Stavění lhůty k odstranění vad] Lhůta pro odstranění vytýkaných vad neběží:
- a. v období od 1. prosince do 31. března běžného roku z důvodu pravidelné zimní odstávky obaloven;
 - b. po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezujících odstranění vytýkaných vad. Zhotovitel je povinen objednateli zaslat oznámení o nutnosti přerušení odstraňování vad bez zbytečného odkladu poté, co se o nutnosti přerušení odstraňování vad dozvěděl.
- Lhůta k odstranění vytýkaných vad v těchto případech neskončí dříve než 15 (slovy patnáct) dnů ode dne od odpadnutí překážky bránící jejímu odstranění.
- 6.9. [Prodlení s odstraněním vad] V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad díla, pokud to nebude z důvodů na straně objednatel či z důvodu vyšší moci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 500 Kč (jedentiscpětset korun českých) za každou vadu a každý den prodlení, maximálně však do výše 30 000 Kč (třicettisíc korun českých). Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy objednatel vyzve zhotovitele k její úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu skutečné škody vzniklé porušením povinnosti, a to v rozsahu, v jakém převyšuje smluvní pokutu.
- 6.10. [Havárie] V případě závažné vady bránící užívání díla (havárie) je zhotovitel povinen (nedohodnou-li se strany jinak), započít s odstraněním vady ve lhůtě do 24 (dvacet čtyř) hodin od okamžiku jejího ohlášení a do 48 (čtyřiceti osmi) hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat.
- 6.11. [Odpovědnost za škodu] Strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadami díla maximálně do výše dohodnuté ceny za dílo.


Článek VII.

Společná a závěrečná ustanovení


- 7.1. [Rozhodné právo] Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé či s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními OZ.
- 7.2. [Řešení sporů] Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze smlouvy či v souvislosti s ní především smírnou cestou. Pokud se spory nepodaří vyřešit smírně, potom jsou k jejich řešení příslušné soudy České republiky dle věcné příslušnosti stanovené právním řádem České republiky a dle místní příslušnosti stanovené sídlem zhotovitele.

- 7.3. [Salvatorní doložka] Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná. Namísto neplatného ustanovení se strany zavazují smlouvu doplnit platným ustanovením, které se co nejbližší blíží smyslu původního ustanovení, jinak se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů, upravující danou otázku vzájemného vztahu stran. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
- 7.4. [Smlouva jako výsledek jednání] Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Strany si dohodly, že smluvní ujednání obsažené v této smlouvě má přednost před úpravou uvedenou v případných obchodních podmínkách, na které by kterákoliv ze stran při uzavření této smlouvy odkázala. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 7.5. [Modifikovaná akceptace] Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 7.6. [Odstoupení od smlouvy] Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo pokud byl majetek druhé smluvní strany poškozen výkonem rozhodnutí či exekucí popř. bylo-li proti druhé smluvní straně zahájeno insolvenční řízení (nejednala-li se o zjevně bezdůvodný insolvenční návrh). Důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele je rovněž prodlení objednatele s úhradou kterékoli z vystavených faktur po dobu delší než 20 (dvacet) dnů po její splatnosti. Odstoupení od smlouvy oznámí oprávněná strana povinné straně písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 7.7. [Podstatné okolnosti] Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
- 7.8. [Zavedená praxe a obchodní zvyklosti] Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 7.9. [Podnikatelský režim smlouvy] Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ (neúměrné zkrácení) ani § 1796 OZ (lichva).

- 7.10. [Písemná forma] Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, považují se za písemné úkony doručené druhé smluvní straně prostřednictvím poskytovatele poštovních nebo kurýrních služeb, datové schránky, popřípadě osobně předané oprávněnému zástupci příslušné smluvní strany.
- 7.11. [Doručování] Písemnosti si smluvní strany doručují na adresy uvedené v této smlouvě, popřípadě na jinou adresu oznámenou oprávněnou osobou dané strany. Písemnosti odeslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považují za doručené třetí (3.) pracovní den po jejich odeslání; v případě odeslání písemnosti na adresu jiného státu, pak patnáctý (15.) pracovní den po odeslání.
- 7.12. [Zákaz postoupení] Objednatel nesmí postoupit nebo převést na třetí osobu jakákoli práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
- 7.13. [Zákaz započtení] Objednatel není oprávněn započíst své pohledávky vyplývající z této smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele.
- 7.14. [Počet vyhotovení] Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden (1).
- 7.15. [Přílohy] Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- a. Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele č. 562/2020 ze dne 14.10.2020 (nabídkový rozpočet)
- 7.16. [Absence tísňe] Strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, svobodné a shodné vůle, nikoli v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy:

V Benešově dne 11.11.2020

B E S s.r.o.
Ing. Luboš Kurz, jednatel

[5]

V Senohrabech dne 11.11.2020

Obec Senohraby
Ing. Jana Svašková, starostka


REKAPITULACE STAVBY

Kód: N20999
Stavba: Senohraby ulice Školní - obnova povrchu úseku místní komunikace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.10.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B E S s.r.o.

IČ: 43792553
DIČ: CZ43792553

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 899 728,96
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 899 728,96	608 943,08
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			3 508 672,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N20999

Stavba: Senohraby ulice Školní - obnova povrchu úseku místní komunikace

Místo:

Datum:

05.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: B E S s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 899 728,96	3 508 672,04
N20999-1	Onova povrchu místní komunikace	2 524 558,47	3 054 715,75
N20999-2	Obnova odvodnění místní komunikace	53 502,74	64 738,32
N20999-3	Zpevnění svahu	186 667,75	225 867,98
N20999-4	Vedlejší rozpočtové náklady	135 000,00	163 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senohraby ulice Školní - obnova povrchu úseku místní komunikace

Objekt:

N20999-1 - Onova povrchu místní komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.10.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

IČ:

43792553

DIČ:

CZ43792553

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 524 558,47

DPH základní
snižená

Základ daně
2 524 558,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
530 157,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 054 715,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Senohraby ulice Školní - obnova povrchu úseku místní komunikace

Objekt:

N20999-1 - Onova povrchu místní komunikace

Místo:

Datum:

05.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 524 558,47

D HSV Práce a dodávky HSV 2 504 558,47

D	1		Zemní práce				304 345,12
1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	57,500	178,00	10 235,00
	vv		"dobourání do stávajících vjezdů - místa bez recyklace konstrukčních vrstev 50 % " 115*0,5		57,500		
	vv		Součet		57,500		
2	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 650,833	23,00	37 969,16
	vv		"odstranění přebytečného materiálu pro zachování nivelety" 1650,833		1 650,833		
3	K	120001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	13,283	448,00	5 950,78
	vv		"možný střet se sítěmi - 30% odkopů" 44,275*0,3		13,283		
4	K	122452513	Odkopávky a prokopávky zapážené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	44,275	769,00	34 047,48
	vv		"odkopávky pro vjezdy" 115*1,1*0,35		44,275		
6	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	74,000	478,00	35 372,00
	vv		"rýhy pro obruby" 370*2*0,4*0,25		74,000		
8	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	147,875	163,00	24 103,63
	vv		"odkopy pro vjezdy" 44,275		44,275		
	vv		"rýhy obruby" 103,6		103,600		
	vv		Součet		147,875		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	147,875	18,00	2 661,75
11	K	181152302	Uprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	1 765,833	28,00	49 443,32
	vv		1650,833+115		1 765,833		
12	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	222,000	179,00	39 738,00
	vv		"úprava pásu za obrubou 20%" 370*1,5 *2*0,2		222,000		
13	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	888,000	73,00	64 824,00
	vv		"úprava pásu za obrubou 80%" 370*1,5 *2*0,8		888,000		
D	5		Komunikace pozemní				1 728 663,97
14	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrti tl. 150 mm	m2	115,000	223,00	25 645,00
	vv		"vjezdy k RD" 115		115,000		
15	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	115,000	323,00	37 145,00
16	K	56690116R	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	115,000	422,00	48 530,00
18	K	567532122	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem. kamenivem tl 250 mm do 3000 m2	m2	1 650,833	132,00	217 909,96
19	M	58522110	cement struskoportlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty	t	44,572	2 420,00	107 864,24
	vv		1650,833*0,25*1,8*0,06		44,572		
42	K	567541121	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 300 mm plochy do 3000 m2	m2	1 650,833	298,00	491 948,23
20	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	111,000	321,00	35 631,00
	vv		"krajnice za obrubou" 370*2*1*0,15		111,000		
	vv		Součet		111,000		
21	M	58344172	šterkodrt' frakce 0/32 třída C	t	40,328	398,00	16 050,54
	vv		"doplnění chybějící frakce 15% plochy tl. 0,1m3/m2 " 1415*0,1 *0,15*1,9		40,328		
	vv		Součet		40,328		
22	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	115,000	487,00	56 005,00
23	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 ka/m2	m2	1 415,000	13,00	18 395,00
24	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.40 ka/m2	m2	1 415,000	9,00	12 735,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 415,000	239,00	338 185,00
26	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 415,000	228,00	322 620,00
D 8			Trubní vedení				20 187,00
27	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	1 889,00	17 001,00
28	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	1 062,00	3 186,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				411 728,40
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	790,000	252,00	199 080,00
	VV		"hl. trasa " 370*2		740,000		
	VV		"vjezdy" 50		50,000		
	VV		Součet		790,000		
30	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	790,000	133,00	105 070,00
	VV		774,509803921569*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		790,000		
31	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	29,625	2 972,00	88 045,50
	VV		790*0,25*0,15		29,625		
32	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	9,100	97,00	882,70
	VV		3+3+3,1		9,100		
33	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	9,100	82,00	746,20
34	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živичných krytech pl do 2 m2	kus	12,000	1 492,00	17 904,00
	VV		9+3		12,000		
D 997			Přesun sutě				31 505,94
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	293,292	43,00	12 611,56
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 362,918	10,00	13 629,18
	VV		"sut" DK na skládce obce 5km" 280,642*4		1 122,568		
	VV		"vybourané AC - skládka 20km" 12,65*19		240,350		
	VV		Součet		1 362,918		
37	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	12,650	150,00	1 897,50
	VV		"AC kry z vjezdů" 12,650		12,650		
38	K	997221855R	Uložení suti na skládce (bez skládkového) zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 04 - skládka obce	t	280,642	12,00	3 367,70
	VV		"přebytečná zrecyklovaná vrstva komunikace - na skládce obce " 280,642		280,642		
D 998			Přesun hmot				8 128,04
39	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	203,201	40,00	8 128,04
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00
40	K	011002000	Průzkumné práce - vytýčení sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
41	K	070001000	Provozní vlivy - zabezpečení vjezdů k RD	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senohraby ulice Školní - obnova povrchu úseku místní komunikace

Objekt:

N20999-2 - Obnova odvodnění místní komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.10.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

43792553

DIČ:

CZ43792553

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 502,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 502,74	21,00%	11 235,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 738,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Senohraby ulice Školní - obnova povrchu úseku místní komunikace

Objekt:

N20999-2 - Obnova odvodnění místní komunikace

Místo:

Datum:

05.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 502,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

53 502,74

D 1

Zemní práce

19 646,72

14	K	132254101	Hloubení rýh zapážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,160	1 240,00	2 678,40
			"rýha pro přípojku" 3*1,2*0,6		2,160		
13	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3	m3	6,000	1 050,00	6 300,00
			"pro vsakovací šachtu" 2*2*1,5		6,000		
3	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	8,160	170,00	1 387,20
			2,16+6		8,160		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,160	22,00	179,52
17	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození. uloženou do 3 m ručně	m3	4,500	742,00	3 339,00
			"obsyp skruží" 1,5*2*1,5		4,500		
18	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	9,000	233,00	2 097,00
			4,5*2 "Přepočtené koeficientem množství		9,000		
19	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	4,270	480,00	2 049,60
			"výplň a podsyp zasakovacího objektu"		2,135		
			1*0,5*0,5*3,14+1,5*1,5*0,6		4,270		
			2,135*2 "Přepočtené koeficientem množství		4,270		
6	K	181152302	Uprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	4,000	28,00	112,00
			"plocha pod skruží" 2*2		4,000		
7	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	8,000	188,00	1 504,00
			"úprava pásu okolo šachty" 3*3-1*1		8,000		

D 4

Vodorovné konstrukce

4 680,00

16	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	2,000	2 340,00	4 680,00
			"dopadiště " 1*2		2,000		

D 8

Trubní vedení

13 804,00

23	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tříd SN10 DN 200	m	3,000	668,00	2 004,00
15	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	11 800,00	11 800,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 107,00

24	K	916111123R	Osazení obruby ze zámkové dlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,800	145,00	1 131,00
			"odláždění žlabu - ZD KLASIKO" (3,5+0,4)*2		7,800		
25	M	BET.K08C02	dlažba BEST-KLASIKO 20x10x8cm barevná	m2	0,819	398,00	325,96
			7,8*0,1*1,05		0,819		
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,613	2 980,00	1 826,74
			"lože pod žlab " 3,5*0,25*(0,2+2*0,25)		0,613		
10	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	9,100	98,00	891,80
			3+3+3,1		9,100		
11	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	9,100	85,00	773,50
20	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,500	420,00	1 470,00
			žlaby z PE vyztužené skelnými vlákny Mearin Plus				
21	M	MEA.140034	200.0, 1000x242mm, světlá šířka 200mm, celková šířka 236mm	kus	3,000	1 560,00	4 680,00
			žlaby z PE vyztužené skelnými vlákny Mearin Expert				
22	M	MEA.140074R	200.0, světlá šířka 200mm, celková šířka 232mm - vdust	kus	1,000	3 008,00	3 008,00

D 998

Přesun hmot

1 265,02

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	19,167	66,00	1 265,02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senohraby ulice Školní - obnova povrchu úseku místní komunikace

Objekt:

N20999-3 - Zpevnění svahu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.10.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

43792553

DIČ:

CZ43792553

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

186 667,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 667,75	21,00%	39 200,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

225 867,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Senohraby ulice Školní - obnova povrchu úseku místní komunikace

Objekt:

N20999-3 - Zpevnění svahu

Místo:

Datum: 05.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

186 667,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

57 699,17

D 1

Zemní práce

57 699,17

1	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem do 20 m3 strojně "rýha pro základ" 24*0,8*0,6 +24*1*0,4	m3	21,120	1 240,00	26 188,80
	VV				21,120		
2	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	21,120	185,00	3 907,20
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,120	22,00	464,64
4	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně "zásyp za zdi" 24*1,2*0,6	m3	17,280	750,00	12 960,00
	VV				17,280		
5	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	16,397	490,00	8 034,53
	VV		8,1984*2 'Přepočtené koeficientem množství		16,397		
6	K	181152302	Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním 24*0,8	m2	19,200	32,00	614,40
	VV				19,200		
7	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně "úprava pásu nad zdi" 24*1,2	m2	28,800	192,00	5 529,60
	VV				28,800		

D PSV

Práce a dodávky PSV

128 968,58

D 767

Konstrukce zámečnické

10 656,00

8	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	236,800	45,00	10 656,00
	VV		"kotvení zdi do svahu" 24*0,8*74/6		236,800		

D 2

Zakládání

23 145,60

9	K	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	24,000	78,00	1 872,00
	VV		"odvodnění rubové strany svahu" 24		24,000		
10	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	7,680	2 770,00	21 273,60
	VV		24*0,8*0,4		7,680		

D 4

Vodorovné konstrukce

1 958,40

11	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	19,200	102,00	1 958,40
	VV		24*0,8		19,200		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

90 000,00

12	K	911381114	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délkv 2 m výšky 0,8 m	m	24,000	3 750,00	90 000,00
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

D 998

Přesun hmot

3 208,58

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	47,185	68,00	3 208,58
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Senohraby ulice Školní - obnova povrchu úseku místní komunikace

Objekt:

N20999-4 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.10.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

43792553

CZ43792553

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

135 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 000,00	21,00%	28 350,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 350,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Senohraby ulice Školní - obnova povrchu úseku místní komunikace

Objekt:

N20999-4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

05.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

B E S s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							135 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				135 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00
1	K	012002000	Geodetické práce	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
3	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	...	1,000	10 000,00	10 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				105 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště - DIO	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00