



Silnice Málek s.r.o. Oprava a údržba vozovek a chodníků
Jeremenkova 368/3, 147 00 Praha 4, IČO 14081725, DIČ CZ14081725
tel.: 602 366 732, E-mail info@silnicemalek.cz

Smlouva o dílo

1. Smluvní strany:

Objednatel: Obec Senohraby
Příčná 61
251 66 Senohraby

IČO: 00240737
DIČ: CZ00240737

Zastoupení:
pro věci smluvní: Ing. Jana Svašková
pro věci technické: Milan Kraut

Tel.: 602 279 629
Tel.: 603 527 623

Zhotovitel: Silnice Málek s.r.o.
Jeremenkova 368/3
147 00 Praha 4

IČ: 14081725
DIČ: CZ14081725

Zastoupení:
pro věci smluvní: Bedřich Málek, jednatel
pro věci technické: Miroslav Goryl, stavební technik

Tel.: 602 366 732
Tel.: 736 534 952

Společnost je zapsána: C 360245/MSPH Městský soud v Praze

2. Předmět smlouvy:

Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na své náklady pro objednatele následující dílo:

**Oprava asfaltového povrchu místní komunikace – Nad Stráněmi,
včetně likvidace zpomalovacích prahů**

3. Cena a rozsah:

Cena za zhotovení předmětu plnění této smlouvy byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.10.2021 jako cena smluvní pevná a platná po celou dobu realizace předmětu plnění ve výši **784 980,- Kč** bez DPH.

Cenová nabídka je nedílnou součástí této SOD a tvoří její přílohu č.1. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

Účtováno bude dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Cena obsahuje veškeré náklady k provedení díla včetně úklidu zbylého materiálu a odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele.

K ceně za dílo bude účtována DPH v zákonem stanovené výši, (přenositelnost daně).

4. Lhůty plnění:

Termín zahájení: 1.4.2022 Termín zahájení prací může ovlivnit nepříznivé počasí.

Termín dokončení: 30.6.2022 Termín dokončení prací může ovlivnit nepříznivé počasí.

5. Předávání díla

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 1 den před jeho předáním.

Zhotovitel předloží objednateli předávací protokol v den ukončení prací na stavbě. Objednatel nebo jeho pověřený stavbyvedoucí provede kontrolu díla a správnost údajů. Na základě těchto skutečností potvrdí objednatel předávací protokol, v němž bude uveden přesný rozsah a stav díla v okamžiku předání a případné vady. Předávací protokol tvoří podklad pro fakturaci dle článku 6, bod B.

6. Fakturování:

A. Zhotovitel nepožaduje zálohu

B. V souladu s předávacím protokolem vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní od doručení faktury objednateli.

C. Objednatel prohlašuje, že má na finančním účtu dostatečně vysokou částku na úhradu objednané služby.

7. Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 60 měsíců ode dne předání díla.

8. Majetkové sankce

A. Smluvní strany se dohodly, že objednatel při nedodržení termínu splatnosti faktury zaplatí zhotoviteli smluvní úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Za zaplacení faktury se považuje datum připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

B. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní úrok objednateli v případě nedodržení konečného termínu dokončení díla 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Termín dokončení může ovlivnit nepříznivé počasí bez vlivu na smluvní úrok.

9. Zvláštní ujednání

Zhotovitel po dobu prací omezí dopravu v prostoru stavby.

Zhotovitel zpracuje vhodný materiál z deponie u mostu Senohraby (starý asfalt).

10. Závěrečná ustanovení

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Tuto smlouvu lze upravit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností. Smlouvu si přečetli a souhlasí bez výhrad s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o třech stranách, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení a nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

11. Přílohy

- 1) Cenová nabídka ze dne 13.10.2021
- 2) Výpis z obchodního rejstříku

V Senohrabě dne 21.2. 2022

V Průvě dne 21.2. 2022


.....
Objednatel



SILNICE MÁLEK s.r.o.
OPRAVY VOZOVEK
Tel.: 602 366 732


.....
Zhotovitel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 360245

Datum vzniku a zápisu: 20. prosince 2021

Spisová značka: C 360245 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: Silnice Málek s.r.o.

Sídlo: Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4

Identifikační číslo: 140 81 725

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:

- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- Velkoobchod a maloobchod
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poskytování technických služeb

Statutární orgán:

Jednatel:

BEDŘICH MÁLEK, dat. nar. 10. července 1962
Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 20. prosince 2021

Počet členů: 1

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně

Společníci:

Společník:

BEDŘICH MÁLEK, dat. nar. 10. července 1962
Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4

Podíl:

Vklad: 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 500 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál do vlastního kapitálu formou převodu části závodu fyzické osoby podnikající, která byla uzavřena dne 28.12.2021, převedla fyzická osoba podnikající Bedřich Málek, IČO: 408 79 364, se sídlem Jeremenkova 368/3, 147 00 Praha 4 Podolí, část svého závodu, jak je vymezena v této smlouvě, na společnost Silnice Málek s.r.o. se sídlem Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 140 81 725.

Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku do základního kapitálu formou převodu části závodu fyzické osoby podnikající, která byla uzavřena dne 28.12.2021, převedla fyzická osoba podnikající Bedřich Málek, IČO: 408 79 364, se sídlem Jeremenkova 368/3, 147 00 Praha 4 Podolí, část svého závodu, jak je vymezena v části B.10.6.1. "Ocenění jednotlivých položek aktiv" odst. "Peněžní prostředky znaleckého posudku", který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, na společnost Silnice Málek s.r.o. se sídlem Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 140 81 725.



Bedřich Málek

Jeremenkova 3
147 00 Praha 4

Oprava a údržba vozovek a chodníků

IČ 40879364 DIČ CZ6207100548

tel.: 602 366 732, E-mail: info@silnicemalek.cz

Cenová nabídka

Pro:	Ing. Svašková, starostka obce	obec@senohraby.cz
Obec:	Senohraby	
Stavba:	Nad Stráněmi - likvidace zpomalovacích prahů	

Nabízíme Vám opravu asfaltového povrchu místní komunikace - Nad Stráněmi

Cena a rozsah:

Frézování obrusné vrstvy hl. 50 mm	90,00 Kč / 1m ²	951,0 m ²	85 590,00 Kč
Odvoz a likvidace R-materiálu	490,00 Kč / 1t	112,0 t	54 880,00 Kč
Očištění frézované plochy metením	10,00 Kč / 1m ²	951,0 m ²	9 510,00 Kč
Vybourání asfaltu, nakládka, odvoz, likvidace	280,00 Kč / 1m ²	93,0 m ²	26 040,00 Kč
Řezání asfaltu pro napojení ke stávajícímu povrchu	90,00 Kč / 1m	5,0 m	450,00 Kč
Rektifikace šachtového poklopu	3 500,00 Kč / 1ks	7,0 ks	24 500,00 Kč
Rektifikace šoupátkového poklopu	1 750,00 Kč / 1ks	7,0 ks	12 250,00 Kč
Výměna šoupátkového poklopu	3 150,00 Kč / 1ks	1,0 ks	3 150,00 Kč
Rektifikace poklopu hydrantu	2 500,00 Kč / 1ks	1,0 ks	2 500,00 Kč
Doplnění, urovnání, hutnění šterkové podkl. vrstvy	100,00 Kč / 1m ²	93,0 m ²	9 300,00 Kč
Podkladní asfaltová vrstva recyklovaná 50 mm	280,00 Kč / 1m ²	93,0 m ²	26 040,00 Kč
Spojovací postřik asfaltovou emulzí	30,00 Kč / 1m ²	1044,0 m ²	31 320,00 Kč
Postřik Asfacal na asfaltovou emulzí	30,00 Kč / 1m ²	1044,0 m ²	31 320,00 Kč
Obrusná asfaltová vrstva nová směs ACO 11 50 mm	440,00 Kč / 1m ²	1044,0 m ²	459 360,00 Kč
Ošetření styčné spáry asfaltovou zálivkou	90,00 Kč / 1m	5,0 m	450,00 Kč
Zřízení krajnice (R-materiál)	20,00 Kč / 1m	416,0 m	8 320,00 Kč

Cena celkem:

784 980,00 Kč

Cena je stanovena na předpokládaný rozsah prací zadaných objednatelem. Přesná konečná cena bude určena na základě předávacího protokolu se soupisem provedených prací.

V ceně je zahrnuto:	Nákup, doprava a zpracování materiálu, doprava mechanizace.
V ceně není zahrnuto:	DPH v zákonné výši.
Termín:	Jaro 2022. Termín prací mohou ovlivnit nepříznivé meteorologické podmínky.
Doba provádění:	5 dnů
Platební podmínky:	Zhotovitel nepožaduje zálohu. Faktura je splatná do 14 dní po předání díla objednateli.

Během prací vyloučíme provoz na komunikaci.

Zpracoval Miroslav Goryl, tel.: 736534952, technik@silnicemalek.cz

V Praze 13.10.2021

BEDŘICH MÁLEK
OPRAVY VOZOVEK
Tel.: 602 366 732

Málek B.