
   
 

      Stránka 1 z 16 
 
 

 
Smlouva o dílo č.  

na dodávky a provedení prací v rámci akce 

„Obec Senohraby – rekonstrukce veřejného osvětlení“ 
 

____________________________________________________________________ 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:   Obec Senohraby 
 Zastoupený:   Ing. Helena Pechlátová - starostka obce 
 Sídlo   Příčná 61, 251 66 Senohraby    
 IČO:   00240737 
 Bankovní spojení:       Komerční banka 
 č. účtu:  4629201/0100 
 (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel: ENERGON Grid, s.r.o.  

Zastoupený: Luboš Hrstka, jednatel  
Sídlo:  Dobříš 1665, 263 01 Dobříš  
IČO:  25727362    
DIČ:  CZ25727362  
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
č. ú.    275 300 000 267/0100 
v obch. rejstříku zapsán u: Městský soud v Praze, C 64753 

 (dále jen zhotovitel) 
        

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele:  Ing.Helena Pechlátová                 
 tel. kontakt:    +420 777 958 644 
 za zhotovitele:     Aleš Brixi  
 tel. kontakt:       +420 606 784 978 
 
 
1.4 Zástupce pověřený jednáním: 
 za objednatele: Ing.Helena Pechlátová 
 tel. kontakt: +420 777 958 644     
 za zhotovitele:      Aleš Brixi  
 tel. kontakt:       +420 606 784 978 
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II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1 Výchozí údaje 
Název plnění:  Obec Senohraby – rekonstrukce veřejného osvětlení 
Místo plnění: obec Senohraby 
Investor: Obec Senohraby 
Vlastník: Obec Senohraby 
  
2.2 Smlouva se uzavírá v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené 

objednatelem. 
 
2.3 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků NÁRODNÍHO PLÁNU 

OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2, název projektu: Obec Senohraby 
– rekonstrukce veřejného osvětlení, č. 2182000598. 

 
III. 

Předmět plnění 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce „Obec Senohraby – rekonstrukce 

veřejného osvětlení“. Předmětem veřejné zakázky jsou práce spočívající ve výměně, 
doplnění a montáži stávajícího osvětlení za nové LED osvětlení. Na předmětné části VO 
se vymění a doplní stávající osvětlení za nové LED osvětlení vyjma stávajících 
světelných bodů, které jsou osazeny LED svítidly a historickými lampami. Napájení 
světelných míst je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Při výměně svítidel 
bude nejprve odpojeno napájení jednotlivých svítidel v jejich svorkovnicích od rozvodu 
VO. Poté bude provedena demontáž stávajících svítidel z výložníků. Nové LED svítidlo 
bude napájeno z nového přívodního kabelu CYKY-J 3x1,5mm2.  
Podle stavu stávajícího výložníku bude nové svítidlo instalováno buď na nový nebo 
stávající výložník.  
Následně bude napájecí kabel ve svorkovnici připojen k rozvodu VO. Podle technického 
stavu (stáří, funkčnost, opotřebení) může být tato svorkovnice vyměněna za novou. 
Výměna svítidel bude probíhat na betonovém nebo ocelovém stožáru.  
V rámci projektu budou dozbrojeny rozvaděče VO o spínací prvky, které zamezí 
nechtěnému vybavování nadproudových ochran vlivem nárazových proudů napájecích 
zdrojů LED osvětlení.  
Po dokončení výměny všech svítidel podle projektu bude vyhotovena revizní zpráva a 
pasportizace veřejného osvětlení. 
Zakázka bude realizována v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu s podmínkami 
provádění díla, stanovenými v zadávací dokumentaci, s projektovou dokumentací a 
technickou specifikací vypracovanou společností CC Holding, s.r.o., Plzeňská 1270/97, 
Praha 5 – Košíře, 150 00, IČO 24845205, uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy a 
poskytnutí práv, služeb a činností specifikovaných uvedených v zadávací dokumentaci 
a v odst. 3. 5. tohoto článku smlouvy, to vše dále jako „Předmět smlouvy“ nebo „Dílo“. 
Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat v souladu s podmínkami provádění Díla 
tak, jak jsou tyto stanoveny v zadávací dokumentaci. 

 
3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky 

a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové 
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normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických 
specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně 
v odborné technické praxi. 
 

3.3   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady. 
Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením části Díla 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 smlouvy o 
dílo, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým objednateli 
v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky.  

 
3.4   Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu 

 převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 
 

3.5    Součástí provedení díla je rovněž: 
‐ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako 
jsou veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
‐ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
‐ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
‐ zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění, 
‐ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
‐ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 
‐ zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové 
ceny díla,  
‐ průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke 
kterým dojde provozem a činností při provádění díla 
‐ provedení úpravy a uklizení realizací díla dotčených komunikací a ploch po 
ukončení díla, vyklizení  
‐ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
‐ odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku 
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech, 
‐ zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na 
vyžádání objednatelem, 
‐ vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x 
elektronicky. 

IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.: 
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Datum zahájení plnění:   červen 2024         
 
Datum ukončení prací:  listopad 2024                
 
Datum pro předání dokladů:   prosinec 2024             
Datum pro předání závěrečného vyhodnocení akce:   leden 2026             
 

 
4.2 Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.  
 
4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a 

předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy 
a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této smlouvy. 
Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání Díla je předání všech písemných 
dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednateli, které je povinen 
zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, 
zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních 
listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této smlouvy, a vrácení klíčů a 
jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel od objednatele převzal. 

 
4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 pracovních 

dní od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 10 pracovních dní od doručení 
písemného oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny další 
náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není povinen Dílo 
převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo 
při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla. 
Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku na smluvní vztah 
založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené Dílo převzít 
nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných 
dokladů souvisejících s řádným provedením Díla, jsou smluvní strany povinny 
v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným 
termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 
dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak obecně platí, že vady a 
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí Díla. 

 
4.5    Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v 

kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou 
zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, které se stávají 
pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 

 
4.6  Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že 

objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, 
pro které odmítá Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět 
písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.4. 

 
4.7 V případě rozšíření rozsahu Díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu Díla o více než 

10 % na základě písemného požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá 
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zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na 
prodloužení nebo zkrácení doby plnění. 

 
4.8  Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín 

ukončení plnění. 
 

V. 
Cena 

 

5.1       Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:  
                                               2 736 800   Kč  bez DPH,  
                                                  574 728   DPH (21 %)  
                                               3 311 528   Kč  vč. DPH  

 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době 
vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle 
tohoto předpisu. 

 

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla, včetně 
předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. 
 

5.2       Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu Díla 
a předán objednateli v jednom vyhotovení.  

 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou 
posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, 
které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako 
méněpráce.  
 

5.4 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací 
dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, musí 
být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude realizováno 
na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel.   Podstatné 
změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ve smyslu ustanovení § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., ve znění platných předpisů, zákon o zadávání veřejných 
zakázek, (dále jen „ZoZVZ“). 

 

5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či práce 
provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření 
předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován návrh 
dodatku ke smlouvě o dílo. 
 

5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a 
objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství 
měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 
smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla uvedená 
v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 
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5.7 Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby oprávněné 
schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy. 

    

VI. 
Platební podmínky 

 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po 
ukončení Díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 
protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený 
k jednání je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 
schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení. 

 
6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne dle finančního 

harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy. 
 
6.3 Provedené plnění bude fakturováno dle finančního harmonogramu na základě vzájemně 

odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury.  

 
6.4 Průběžné faktury – mají-li být dle finančního harmonogramu vystavovány – budou 

vystaveny vždy do 14 kalendářních dnů po předání odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu. Finální faktura 
bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení hotového díla. 
Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z 
hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu 
objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně. 
 

6.5 Nad rámec náležitostí dle zákona o účetnictví, příp. zákona o dani z přidané hodnoty 
musí faktury obsahovat název projektu a ‐ informace o financování: „Obec Senohraby 
– rekonstrukce veřejného osvětlení, č. 2182000598 je financovaná z NÁRODNÍHO 
PLÁNU OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2.“  
Faktura bude označena příslušným názvem projektu a číslem projektu. Faktura bez 
řádného označení nebude objednatelem proplacena. 

 
6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli. 

  
VII. 

Záruční doba 
 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek 
smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  
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7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 

7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a 
převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud 
zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude se Dílo 
považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli smluvní 
pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

 
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude  

po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu 
obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně 
ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na 
předaný předmět Díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na 
jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce trvání 
60 měsíců na svítidla a 24 měsíců na elektromontážní práce a dokumentace od předání 
a převzetí Díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

 
7.6       Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po-té, kdy je zjistil.  
 

7.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady 
bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejpozději 
však do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Reklamovaná vada může být vyřešena provizorním řešením, které bude co nejvíce 
adekvátní dané situaci do doby, dokud nebude u výrobce svítidel vyrobený přesný typ 
svítidla odpovídající řešení dané přílohou č. 4 této smlouvy. Po dodání tohoto svítidla 
bude v co nejkratším termínu vyměněn provizorní stav za stav odpovídající 
technologickému řešení dle přílohy č. 4. 
 

7.8      Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody  
a smluvní pokuty. 
 

7.9       Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit 
bezodkladně po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel 
zplnomocní. 
 

7.10 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis, a 
to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek (dle prováděcích předpisů zák. č. 
239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu (zákon o integrovaném záchranném 
systému) a to po dobu min. 5 let od předání a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let 
zhotovitel garantuje dodání náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy č. 2 této 
smlouvy. Revizní zkoušky a prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud 
objednatel projeví vůli takovou dohodu uzavřít. 
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VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Nejdéle do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo zahájí zhotovitel práce. O zahájení prací 
bude pořízen zápis. 

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění Díla případné překážky, které 
by mohly znemožnit provedení Díla. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v 
souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů 
a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 
předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem 
pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný 
seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná 
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení 
Díla tím však není dotčena. 

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný 
odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem  
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. Zhotovitel 
odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 
 

IX. 
Smluvní pokuty 

 

9.1 Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen 
případný nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty 
vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne 
povinnost, k jejímuž zajištění byla smluvní pokuta sjednána. 

9.2 Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s ukončením prací v termínu sjednaném v čl. 
IV., bodu 4.1, s odevzdáním Díla v termínu sjednaném dle čl. IV., bodu 4.4, nebo s 
odevzdáním dokladů či závěrečného vyhodnocení akce v termínu sjednaném v čl. IV., 
bodu 4.1., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za 
každý den prodlení. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 
povinnosti odstranit vady a nedodělky Díla ve sjednaných lhůtách, a to ve výši 1.000 
Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení. 

9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý 
den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky. 
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9.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé 
smluvní straně. 

 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele. odstoupení od smlouvy 

10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 
pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou. 

10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva průmyslu a 
obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo. 

a) v případě, že zhotovitel bude ve zpoždění s realizací prací dle schváleného 
časového harmonogramu o dobu delší než 40 dní; 

b) v případě, že nezíská dotaci z programu Ministerstva průmyslu a obchodu; 

c) z důvodů stanovených touto smlouvou či v obecně závaznými právními 
předpisy. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených 
v obecně závazných právních předpisech.  

 
XI. 

Ostatní ujednání 
  

11.1  Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a 
údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy. 

 
11.2 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 
 
11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, a dále 
v souladu s čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
č. 1303/2013 o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 



   
 

      Stránka 10 z 16 
 
 

sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, po 
dobu 3 let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou výdaje 
na toto Dílo uvedeny - veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další 
originály dokumentů vztahující se k předmětu koupě, přičemž běh lhůty se začne počítat 
od 1.ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba 
poskytovatele dotace na realizaci projektu.  

 
11.4.  Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby 

nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích 
správce Programu a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace 
a dalších navazujících dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných 
dokumentů seznámit. 

 
11.5.  Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 

vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních 
opatření - Pravidel publicity Ministerstva průmyslu a obchodu. Pravidla publicity obdrží 
vybraný uchazeč na vyžádání. 

 
   11.6.  Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli 

přestane být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu 
dokončení Díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, zavazuje 
se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční částky, na 
kterou objednatel v důsledku jednání či opomenutí zhotovitele ztratil nárok nebo kterou 
nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit. 

 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 
vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

12.2 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

12.3 Tato smlouva byla schválena usnesením obce č. 24/2024 ze dne 20.3.2024. 

12.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

12.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
smluv vedeném obcí  Senohraby, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně 
souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních 
webových stránkách obce  Senohraby na síti internet, případně na externím úložišti dat 
k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků. 

12.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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12.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
Občanského zákoníku, v platném znění. 

12.9 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
 
V obci Senohraby     V Dobříši 
 
 
Za objednatele : Ing. Helena Pechlátová  Za zhotovitele:  Luboš Hrstka 
 
 
 
........................................                             ............................................. 
                        
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů 
Název poddodavatele: EVEM Group s.r.o. Elektromontážní práce 
Sídlo: Školní 2186/5, 594 01 Velké 

Meziříčí 
IČ: 07360614 
DIČ: CZ07360614 
Osoba oprávněná jednáním Michal Vaněk 
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Název poddodavatele: GeoFaN s.r.o. Štítkování stožárů 
Sídlo: Špitálka 421/ 23a, Trnitá, 602 

00 Brno 
IČ: 08633665 
DIČ: CZ08633665 
Osoba oprávněná jednáním Michal Fric 



   
 

      Stránka 13 z 16 
 
 

 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet  

Číslo Položka Množství MJ 

Náklady 
v Kč bez 
DPH     Náklady v Kč s DPH   

        Kč/MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné Neuznatelné 

1. Materiál       1 997 554,00 Kč 44 100,00 Kč 2 417 040,34 Kč 53 361,00 Kč 

1.1 Svítidlo pro situaci 1, stmívatelný předřadník max. 25W - typ A 19 ks 6450 122550 x 148285,5 x 

1.2 
Svítidlo pro situaci 2, stmívatelný předřadník, max. 32W - typ 
A 17 ks 6450 109650 x 132676,5 x 

1.3 
Svítidlo pro situaci 3, stmívatelný předřadník, max. 11W - typ 
A 27 ks 6550 176850 x 213988,5 x 

1.4 
Svítidlo pro situaci 4, stmívatelný předřadník, max. 11W - typ 
A 74 ks 6550 484700 x 586487 x 

1.5 Svítidlo pro situaci 5, stmívatelný předřadník, max. 9W - typ A 45 ks 6450 290250 x 351202,5 x 

1.6 
Svítidlo pro situaci 6, stmívatelný předřadník, max. 11W - typ 
A 65 ks 6450 419250 x 507292,5 x 

1.7 Svítidlo pro situaci 7, stmívatelný předřadník, max. 9W - typ A 47 ks 6450 303150 x 366811,5 x 

1.8 Výložník 1/60 - 500 pro vyložení u situace 2 17 ks 950 16150 x 19541,5 x 

1.9 Výložník na betonový stožár 0,5M 10 ks 1250 12500 x 15125 x 

1.10 Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel 294 ks 150 x 44100 x 53361 

1.11 Stožárová svorkovnice 35 ks 700 24500 x 29645 x 

1.12 Svodový kabel 3x1,5 2058 m 13 26754 x 32372,34 x 

1.13 Přezbrojení rozváděčů (charakteristika jističů typu C) 5 kpl 2250 11250 x 13612,5 x 

2. Montážní práce       452 146,00 Kč 61 400,00 Kč 547 096,66 Kč 74 294,00 Kč 

2.1 Montáž svítidla 294 ks 500 147000 x 177870 x 

2.2 Demontáž svítidla 270 ks 450 121500 x 147015 x 

2.3 Přezbrojení rozváděčů (charakteristika jističů typu C) 20 h 490 9800 x 11858 x 

2.4 Montáž výložníku 10 ks 490 4900 x 5929 x 
2.5 Montáž stožárové svorkovnice 35 ks 550 19250 x 23292,5 x 
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2.6 Montáž svodového kabelu 2058 m 12 24696 x 29882,16 x 

2.7 Štítkování stožárů polepem 307 ks 200 x 61400 x 74294 

2.8 Plošina 250 h 500 125000 x 151250 x 

3. Ostatní       45 000,00 Kč 76 600,00 Kč 54 450,00 Kč 92 686,00 Kč 

3.1 Pasport VO 1 kpl 20000 20000 x 24200 x 

3.2 Ekologická likvidace svítidel a zdrojů 270 ks 80 x 21600 x 26136 

3.3 Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti 1 kpl 25000 25000 x 30250 x 

3.4 Vyhotovení ZVA 1 kpl 25000 x 25000 x 30250 

3.5 Ubytování a doprava 1 kpl 15000 x 15000 x 18150 

3.6 Doprava a manipulace s materiálem 1 kpl 15000 x 15000 x 18150 

4. VRN       25 000,00 Kč 35 000,00 Kč 30 250,00 Kč 42 350,00 Kč 

4.1 Související práce pro zařízení staveniště 1 kpl 10000 x 10000 x 12100 

4.2 Skládky na staveništi 1 kpl 5000 x 5000 x 6050 

4.3 Zabezpečení stanoviště 1 kpl 10000 x 10000 x 12100 

4.4 Dopravní značení na staveništi 1 kpl 10000 x 10000 x 12100 

4.5 Revize 1 kpl 25000 25000 x 30250 x 

         

 CELKEM       2 519 700,00 Kč 217 100,00 Kč 3 048 837,00 Kč 262 691,00 Kč 

         

       Mj Bez DPH DPH Celkem s DPH  

 Celkové výdaje     Kč 2 736 800,00 Kč 574 728,00 Kč 3 311 528,00 Kč  

 Způsobilé výdaje     Kč 2 519 700,00 Kč 529 137,00 Kč 3 048 837,00 Kč  

 Nezpůsobilé výdaje     Kč 217 100,00 Kč 45 591,00 Kč 262 691,00 Kč  
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Příloha č. 3 – Finanční harmonogram 

 Září 2024 Listopad 2024 Leden 2026 

Elektromontáže     
Zkušební řád, výchozí revize     

Pasport VO, Vyhotovení protokolu o 
ověření osvětlenosti 

   

Vyhotovení ZVA    
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Příloha č. 4 – Technická specifikace 

-  
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